

**Dotyczy:** postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie robót budowlanych w zakresie: „Modernizacji i przebudowy dachu Hali Sportowo Widowskiej Olivia w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470 – etap I”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz przekazuje zmianę SIWZ, w następującym zakresie:

**Pytanie Nr 1:** Zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, kanały wentylacyjne zostały zaprojektowane z rur spiroaluminiowych. Prosimy o informację, czy przedmiotowe kanały wentylacyjne można wykonać z blachy stalowej ocynkowanej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż ww. kanały powinny zostać wykonane w sposób określony w Dokumentacji Projektowej.

---

**Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści Wzoru Umowy w następującym zakresie:**

W § 38 ust. 1 Wzoru Umowy zostaje dodany pkt 1.4 o następującej treści: „Faktura końcowa obejmująca ostatnie rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. c powyżej, zostanie wystawiona po przeprowadzeniu odbioru końcowego, o którym mowa w § 23 niniejszej Umowy oraz po całkowitym zakończeniu Robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń odnośnie jakości bądź kompletności Robót.”

**Powyższe wyjaśnienie i zmiana treści Wzoru Umowy są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w pełnym zakresie przy sporządzaniu ofert.**

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.**